M+ PREFEITURA DE AMPLIAGAO DO ESF CENTRAL =

APERIBE

4
s

Visto

Parecer Técnico

Assunto: Andlise de Planilha e Exequibilidade

Apos a analise da planilha orcamentéria readequada para a “CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA AMPLIAGAO DO ESF CENTRAL, verificou-se que os valores propostos estdo em
conformidade com os limites referenciais estipulados na planilha orgada pelo municipio.

Com relagdo a avaliagdo da exequibilidade da proposta da empresa ISAPED CONSTRUTORA E SERVIGOS
LTDA, a explanagdo apresentada é considerada satisfatoria. A empresa detalhou adequadamente os
célculos das composigdes para os itens criticos, conforme disposto no § 32 do Art. 59 da Lei
14.133/2021, baseando-se na existéncia equipamentos e instalagdes préprias, parceria com
fornecedores.

Adicionalmente, as cotagdes com fornecedores apresentadas pela empresa servem como um
fator corroborativo para a exequibilidade da proposta, evidenciando sua capacidade de atender a
demanda de maneira eficiente e dentro dos prazos estabelecidos.

Além disso, o desconto proposto pela vencedora de 44,71%, em conformidade com o paragrafo
59 do Art. 59 da Lei n® 14.133/2021, resultara em uma garantia contratual de aproximadamente RS
267.774,18 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos).
Esse fato corrobora significativamente a presungdo de exequibilidade da proposta, embora esteja
abaixo do parametro estipulado no paragrafo 52 do Art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

Por fim, é importante salientar que este parecer ndo buscou analisar a confiabilidade dos
documentos apresentados, sendo presumidos como verossimeis. As condicées individuais de cada
licitante sdo cruciais na analise da exequibilidade, considerando fatores como a habilidade de
negociagdo com fornecedores, a possibilidade de economia de escala, custos logisticos e potenciais
fontes de receitas alternativas. Assim, OPINO pela aceitagdo da proposta vencedora, visto a
apresentagdo de justificativas pertinentes.

Coloco me a disposicdo para eventuais esclarecimentos necessarios, atenciosamente.

Aperibé, 05 novembro de 2024.
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